



ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI**

2021 m. rugpjūčio d. Nr.
Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Širvintų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-119 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.6 papunkčiu ir 5 punktu,

Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos susitarimui su paramos fondu „Čiobiškio ąžuolas“ (pridedama).
2. Įgalinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti susitarimą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Živilė Pinskuvienė

SUSITARIMAS DĖL MONUMENTO „ČIOBIŠKIO AŽUOLAS“ STATYBOS

2021 m. rugpjūčio ____ d.
Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio ____ d. sprendimą Nr. 1-____ „Dėl pritarimo susitarimui“, toliau vadinama Administracija, ir

paramos fondas „Čiobiškio ažuolas“, juridinio asmens kodas 305151404, kurio registruota buveinė yra Tverečiaus g. 6-52, Vilnius, duomenys apie fondą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas paramos fondo vadovo Dainiaus Drazdausko, veikiančio pagal _____, toliau vadinamas Statybos iniciatoriumi,

toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, atsižvelgdami į Statybos iniciatoriaus 2019-05-23 prašymą „Dėl monumento „Čiobiškio ažuolas“ ir į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriaus 2021 m. birželio 10 d. raštą Nr. 44DSD-2024-(14.44.137 E.) „Dėl informacijos pateikimo“ ir į 2021 m. liepos 20 d. raštą Nr. 44SD-2491-(14.44.137 E) „Dėl monumento „Čiobiškio ažuolas“ nuosavybės teisės Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistravimo“, sudarė šį susitarimą dėl monumento „Čiobiškio ažuolas“ statybos, toliau vadinamą susitarimu, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1.1. Susitarimo objektas yra naujas monumentas „Čiobiškio ažuolas“ (toliau – ir monumentas), skirtas „Žaliojo velnio“ apygardos partizanams Čiobiškio k., Čiobiškio sen., Širvintų r., atminti. Monumentas turi būti įrengiamas pagal parengtą ir suderintą su atsakingomis derinti institucijomis projektą. Projekte numatyta monumento vieta turi būti suderinta su Administracija, gautas valstybinio žemės sklypo patikėtinio sutikimas.

1.2. Statybos iniciatorius savo jėgomis, medžiagomis, lėšomis ir rizika suprojektuoja, gauna statybą leidžiantį dokumentą (jei jis privalomas), parengia kadastrinių matavimų bylą, pagamina ir sumontuoja 1.1 punkte nurodytą monumentą. Monumentas įrengiamas Administracijos panaudos pagrindais valdomame valstybės žemės sklype, esančiame Laisvės g., Čiobiškio k., Čiobiškio sen., Širvintų r., kurio unikalus Nr. 4400-5526-0809.

1.3. Statybos iniciatoriaus lėšomis šio susitarimo pagrindu pagaminus ir sumontavus monumentą, Statybos iniciatorius įsipareigoja per 3 mėn. nuo statybos darbų užbaigimo dienos įregistruoti monumentą savo vardu teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre.

1.4. Per 3 mėn. nuo monumento įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos Statybos iniciatoriaus vardu, nuosavybės teisė į monumentą bus perduota Širvintų rajono savivaldybei ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Monumentas perduodamas be jokių nuosavybės teisės suvaržymų, apribojimų, apsunkinimų.

II. ŠALIŲ FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Visos pagaminimo, transportavimo (pristatymo), iškrovimo, sunešimo ir sumontavimo išlaidos ir visos kitos, Statybos iniciatoriui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šį susitarimą išlaidos ir mokesčiai tenka Statybos iniciatoriui. Statybos iniciatorius neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, susijusių su susitarimo objekto statybos darbais.

2.2. Administracija neprisideda prie monumento gamybos ir montavimo finansavimo savo lėšomis.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Statybos iniciatorius įsipareigoja:

3.1.1. pagal suderintą ir patvirtintą projektą pagaminti ir sumontuoti tinkamos kokybės susitarimo objektą, nurodytą 1.1 punkte, susitarimo 1.2 punkte nurodytoje vietoje (konkreči monumento vieta bus nustatoma projektavimo metu);

3.1.2. visą susitarimo galiojimo laiką objektą prižiūrėti, jį remontuoti, įskaitant ir objekto atstatymą sunaikinimo atveju savo sąskaita;

3.1.3. savo sąskaita ir pajėgumais pašalinti pastebėtus gamybos ir (ar) montavimo trūkumus;

3.1.4. tvarkingai atlikti susitarimo objekto, nurodyto susitarimo 1.1 punkte, montavimo darbus, neteršti teritorijos ir ją sutvarkyti ne blogiau negu buvo prieš sumontuojant susitarimo objektą, nurodytą susitarimo 1.1 punkte;

3.1.5. užbaigus monumento statybos darbus neatlygintinai perduoti Administracijai visą dokumentaciją, susijusią su monumento statyba, tinkamai patvirtintą projektą ir kadastrinių matavimų bylą;

3.1.6. nenaudoti Administracijos pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško sutikimo;

3.1.7. priimti susitarimo objekto, nurodyto 1.1 punkte, žuvimo riziką;

3.1.8. tinkamai vykdyti įsipareigojimus, numatytus susitarime ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Administracija įsipareigoja:

3.2.1. susitarimo vykdymo metu bendradarbiauti su Statybos iniciatoriumi teikiant susitarimo vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo susitarimo vykdymo metu;

3.2.2. informuoti Statybos iniciatorių apie panaudos sutarties pabaigą prieš 30 kalendorinių dienų.

3.3. Administracija turi teisę gauti informaciją apie susitarimo 1.1 punkte numatyto objekto statybos darbų atlikimo pradžią, eigą ir pabaigą.

3.4. Administracija turi visas šio susitarimo ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

IV. SUSITARIMO GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

4.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visų susitarime numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki panaudos sutarties, sudarytos tarp Administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinio žemės sklypo panaudos, pabaigos.

4.2. Susitarimas gali būti nutrauktas raštišku abiejų šalių sutarimu.

4.3. Administracija turi teisę vienašališkai, prieš 10 darbo dienų raštu apie tai įspėjusi Statybos iniciatorių, nutraukti susitarimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.4. Nutraukus susitarimą ar jam pasibaigus, lieka galioti šio susitarimo nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp šalių. Susitarimo pasibaigimas ar nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų susitarimo sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po susitarimo pasibaigimo.

4.5. Jei bet kuri susitarimo nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų susitarimo nuostatų galiojimui.

V. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

5.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai, kylantys tarp šalių dėl šio susitarimo, sprendžiami derybų būdu.

5.2. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu per 20 dienų, jie sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos teismuose pagal Administracijos buveinės vietą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šį susitarimą jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.

6.2. Pasirašydamos šį susitarimą, šalys patvirtina, kad susitarimas atitinka jų valią, susitarimo prasmę ir pasekmės šalims yra aiškios.

6.3. Susitarimo galiojimo laikotarpiu susitarimo sąlygos gali būti keičiamos šalių raštišku sutarimu. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų susitarimo pobūdis.

6.4. Susitarimo galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti susitarimo sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti susitarimo sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą susitarimo sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl susitarimo sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Administracija. Šalims tarpusavyje susitarus dėl susitarimo sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra susitarimo neatskiriama dalis.

6.5. Visi susitarimo pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama šio susitarimo dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti šalių įgaliotų atstovų parašais.

6.6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

ADMINISTRACIJA

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
Kodas 188722373

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A. s. Nr. LT274010042000036688

Luminor Bank AS

Tel. (8 382) 51 590, faksas: (8 382) 30 270

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Administracijos direktorė
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

STATYBŲ INICIATORIUS

Paramos fondas „Čiobiškio ažuolas“
Tverečiaus g. 6-52, LT-10216 Vilnius
Kodas 305151404

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A.s. LT

Tel.

El. paštas.

Vadovas Dainius Drazdauskas

(parašas)

A. V.

(parašas)

A. V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo susitarimui.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-04 Nr. 1-163
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Živilė Pinskuvienė Merė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-04 13:42
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-04 13:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-27 11:19 - 2023-11-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Mičelienė Vedėja(-as)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-04 13:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-04 13:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-23 15:15 - 2024-03-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas_del_monumento (1-163).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210719.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-08-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-08-06 nuorašą suformavo Ieva Medišauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-