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UAB „Projesta group“ 
Švitrigailos g. 11M,Vilnius 

www.projesta.lt 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

TRANSPORTO PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, 
TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO - AUTOBUSŲ 
STOTIES, PLENTO G. 29B, ŠIRVINTOSE, STATYBOS 
PROJEKTAS 

A1506 SPV M. Brežinskas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 Arch. R. Urbonavičiūtė  
BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

    

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS:  
UAB „Širvintų autobusų parkas“ 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

PG-PP-25-02-SP_BSŽ 1 1 
LT 

 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 

Žymuo Dokumento pavadinimas Lapų sk. Psl.  
Antraštinis lapas 1 1 

PG-PP-25-02-SP-T Turinys 1 2 

PG-PP-25-02-SP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 3 3 

PG-PP-25-02-SP-AR Aiškinamasis raštas  20 6 

PG-PP-25-02-SPB.01 Situacijos planas M 1:1000 1 26 

PG-PP-25-02-SPB.02 Sklypo planas M 1:500 1 27 

PG-PP-25-02-SPB.03 Sklypo vertikalus planas M 1:500 1 28 

PG-PP-25-02-SPB.04 Sklypo sutvarkymo planas M 1:500 1 29 

PG-PP-25-02-SPB.05 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500 1 30 

PG-PP-25-02-SA-BR.01 Pirmo aukšto planas M 1:100 1 31 

PG-PP-25-02-SA-BR.02 Stogo planas M 1:100 1 32 

PG-PP-25-02-SA-BR.03 Pastato fasadai ašyse A-C; 1-3 M 1:50 1 33 

PG-PP-25-02-SA-BR.04 Pastato fasadai ašyse C-A; 3-1 M :50 1 34 

PG-PP-25-02-SA-BR.05 Pastato pjūvis S-01 M 1:50 1 35 

PG-PP-25-02-SA-06 Langų ir durų specifikacija 1 36 

PG-PP-25-02-SA-07 Aliuminio/stiklo plokštumų detalizacija 1 37 

 Projektuojamo pastato vizualizacijos 4 38 

 Neypatingojo statinio griovimo aprašas 2 42 

 Griovimo technologijos ir sklypo sutvarkymo 
schema M 1:500 

1 44 

 Laikinosios stoties Gėlių g. Širvintose 
įrebngimo sprendiniai 

1 45 

 Laikinosios stoties mobilių, surenkamų 
konteinerių planas M 1:50 

1 46 

 Laikinosios stoties sumontuotų konteinerių 
išklotinės 

1 47 

 Laikinosios stoties vizualizacijos 1 48 

2026-08-12 Nr. SRD-03-
260812-00102 

Specialieji architektūros reikalavimai 4 49 

2026-03-19 Nr. 1.10-16 Autobusų stoties, Plento g. 29B, Širvintos, 
statybos projekto sąlygos 

1 53 

2026-03-03 Nr. TS26-
09792 

AB „Elektros skirstymo operatorius“ 
prisijungimo sąlygos 

3 54 

 
 
 



UAB "Projesta group" 

Švitrigailos g. 11M, Vilnius 

www.projesta.lt  

 

0 2026 Statybos leidimui. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

UAB „Projesta group“ 
Švitrigailos g. 11M,Vilnius 

www.projesta.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

TRANSPORTO PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, 
TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO - AUTOBUSŲ 
STOTIES, . PLENTO G. 29B, ŠIRVINTOSE, STATYBOS 
PROJEKTAS 

A1506 SPV M. Brežinskas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 Arch. R. Urbonavičiūtė  
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0 

    

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS:  
 
UAB „Širvintų autobusų parkas“ 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

PG-PP-25-02-BD_BSR 1 1 
LT 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 
Pastabos 

 

I. SKYRIUS 
SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 1896  

2. sklypo užstatymo plotas m2 171,68  

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 7,6 Pagal DP – 0,4 

4. sklypo užstatymo tankumas  % 9,1 Pagal DP – 40 

5. apželdintas sklypo plotas   m2 190 Pagal DP – 10 

II. SKYRIUS 
PASTATAI 

  

Statomas transporto paskirties pastatas  (4.3) 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai) pastato paskirties grupė. 

Lankytojai 
Darbuotojai 

Iki 50 žmonių 

Naujo statinio 
statyba 

Neypatingasis 
statinys 

2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:    

2.1.  pagrindinis daiktas    vnt 1  

2.2. priklausinys  vnt -  

3. Pastato bendrasis plotas* m2 144,77  

4. Pastato naudingasis  plotas* m2 144,77  

5. Pastato tūris* m³ 695  

6. Aukštų skaičius vnt. 1  

  7. Pastato aukštis*  m 6,05  

8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis  

(pastatų ir patalpų)   
 

vnt 1  

9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

9.1. 1 kambario vnt. -  
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9.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. -  

9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis  
už minimalų reglamentuotą   

vnt. ir buto 
Nr 

-  

10. Energinio naudingumo klasė.   A++  

11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė.  

 C  

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis    

13. Kiti papildomi pastato rodikliai: 

• Sienos 

• Stogas 

• langai 

W/m2K U – 0,138 
W/m2×K 
U – 0,110 
W/m2×K 
U – 0,85 
W/m2×K 

 

III SKYRIUS 
ATSKIRAIS NEKILNOJAMO KADASTRO OBJEKTAIS FORMUOJAMOS PATALPOS 

1. Patalpos:    

1.1. patalpos pavadinimas    

1.2. patalpos paskirties grupė, paskirtis    

1.3. patalpos bendras plotas m2   

 

IV SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):    

1.1. kelio kategorija    

1.2. kelio ilgis*  km   

1.3. kelio juostos plotis m   

1.4. eismo juostų skaičius m   

1.5. eismo juostos plotis m   

1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis m   

2. Geležinkeliai:    

2.1. kategorija    

2.2. ilgis* km   

2.3. apsaugos zonos plotis m   

3. Gatvės:    

3.1. kategorija    

3.2. ilgis*  km   

3.3. važiuojamosios dalies plotis m   

3.4. eismo juostų skaičius m   
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3.5. eismo juostos plotis m   

V. INŽINERINIAI TINKLAI (SKLYPO RIBOSE) 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas) 

4. inžinerinių tinklų ilgis* m   

4.1 lauko vandentiekio tinklai d32 mm skersmens m 48,0 Nauja statyba 
 I grupės 

nesudėtingasis 
statinys 

4.2 lauko buitinių nuotekų tinklai d160 mm 
skersmens  

m 11,5 Gretimame sklype 
Nauja statyba 

I grupės 
 nesudėtingasis 

statinys 

4.3 lauko buitinių nuotekų tinklai d110 mm 
skersmens 

m 12,0 Nauja statyba 
I grupės 

nesudėtingasis 
statinys 

4.4 lauko lietaus nuotekų tinklai d200 mm 
skersmens (PVC N) 

m 118,0 Nauja statyba 
 neypatingasis 

statinys 

4.5  0,4 kV elektros kabelinė linija m 41,0  

4.6 Elektros kabelių pvc indėklai mm, m d110, 41,0m  

VI. KITI STATINIAI 

1. Kitos paskirties (4.5) inžinerinis statinys – 
pėsčiųjų takai (trinkelių danga) 

m2 385,70 Nauja statyba 
II grupės 

nesudėtingasis 
statinys 

2. Kitos paskirties (4.5) inžinerinis statinys – 
keleivinio transporto sustojimo ir  stovėjimo aikštelė  
(asfaltbetonio danga) 

m2 1016,33 Nauja statyba 
II grupės 

nesudėtingasis 
statinys 

3. Kitos paskirties (4.5) inžinerinis statinys – 
stoginė (peronas)  H= 4,80 m 

m2 216,54  Nauja statyba 

II grupės 
nesudėtingasis 

statinys 

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 
Statinio projekto vadovas: M. Brežinskas, A1506  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

TRANSPORTO PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, 
TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO - AUTOBUSŲ 
STOTIES, PLENTO G. 29B, ŠIRVINTOSE, STATYBOS 
PROJEKTAS 

A1506 SPV M. Brežinskas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 Arch.  R. Urbonavičiūtė  
AIŠKINIMASIS RAŠTAS 0 

    

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS:  
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
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LT 

 

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atlikti projektiniai pasiūlymai, 
sąrašas 

Statybos techniniai reglamentai: 
STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas“ 
STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" 
STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 
STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" STR 1.01.08:2002 
"Statinio statybos rūšys" 
STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dok. padar. šal." 
STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ STR 1.01.03:2017 
"Statinių klasifikavimas" 
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ STR 2.01.01(2):1999 
"Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" ; 
STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" ; 
STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo" ; 
STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" ; 
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; STR 2.02.02:2004 
"Visuomeninės paskirties statiniai"; 
STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 
STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas.<...> " 

Ištraukos iš Lietuvos Respublikos kodeksų: 
Ištrauka iš LR civilinio kodekso; 
Ištrauka iš LR administracinių teisės pažeidimų kodekso; 

Lietuvos Respublikos įstatymai: 
LR statybos įstatymas 
LR teritorijų planavimo įstatymas LR architektūros įstatymas 
LR žemės įstatymas 
LR aplinkos apsaugos įstatymas 
LR standartizacijos įstatymas 
LR priešgaisrinės saugos įstatymas; LR miškų įstatymas 
LR teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymas 

http://esavadai.lt/dokumentai/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/8203-str-203012019-statiniu-prieinamumas-pakeitimai-nuo-2023-06-09/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1244-str-101082002-statinio-statybos-rusys-pakeitimas-nuo-2024-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1244-str-101082002-statinio-statybos-rusys-pakeitimas-nuo-2024-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5362-str-105012017-statyba-leidziantys-dokumentai-statybos-uzbaigimas-nebaigto-statinio-registravimas-ir-perleidimas-statybos-sustabdymas-savavaliskos-statybos-padariniu-salinimas-statybos-pagal-neteisetai-isduota-statyba-leidzianti-dok-padar-sal/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5362-str-105012017-statyba-leidziantys-dokumentai-statybos-uzbaigimas-nebaigto-statinio-registravimas-ir-perleidimas-statybos-sustabdymas-savavaliskos-statybos-padariniu-salinimas-statybos-pagal-neteisetai-isduota-statyba-leidzianti-dok-padar-sal/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5362-str-105012017-statyba-leidziantys-dokumentai-statybos-uzbaigimas-nebaigto-statinio-registravimas-ir-perleidimas-statybos-sustabdymas-savavaliskos-statybos-padariniu-salinimas-statybos-pagal-neteisetai-isduota-statyba-leidzianti-dok-padar-sal/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5362-str-105012017-statyba-leidziantys-dokumentai-statybos-uzbaigimas-nebaigto-statinio-registravimas-ir-perleidimas-statybos-sustabdymas-savavaliskos-statybos-padariniu-salinimas-statybos-pagal-neteisetai-isduota-statyba-leidzianti-dok-padar-sal/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/7597-str-204012018-pastatu-atitvaros-sienos-stogai-langai-ir-isorines-iejimo-durys-pakeitimai-nuo-2024-11-27/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5294-str-101032017-statiniu-klasifikavimas-redakcija-iki-2024-10-31-papildyta-priedu/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5294-str-101032017-statiniu-klasifikavimas-redakcija-iki-2024-10-31-papildyta-priedu/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3272-str-206042014-gatves-ir-vietines-reiksmes-keliai-bendrieji-reikalavimai-pakeitimai-nuo-2024-06-18-2024-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1284-str-202022004-visuomenines-paskirties-statiniai-papildymas-nuo-2022-02-25/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1284-str-202022004-visuomenines-paskirties-statiniai-papildymas-nuo-2022-02-25/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1301-str-201072003-pastatu-vidaus-ir-isores-aplinkos-apsauga-nuo-triuksmo-pakeitimai-nuo-2024-09-10-2024-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/4315-str-101042015-statybos-produktu-neturinciu-darniuju-techniniu-specifikaciju-eksploataciniu-savybiu-pastovumo-vertinimas-tikrinimas-ir-deklaravimas-bandymu-laboratoriju-ir-sertifikavimo-istaigu-paskyrimas-nauja-red-nuo-2023-06-09/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/4315-str-101042015-statybos-produktu-neturinciu-darniuju-techniniu-specifikaciju-eksploataciniu-savybiu-pastovumo-vertinimas-tikrinimas-ir-deklaravimas-bandymu-laboratoriju-ir-sertifikavimo-istaigu-paskyrimas-nauja-red-nuo-2023-06-09/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/4315-str-101042015-statybos-produktu-neturinciu-darniuju-techniniu-specifikaciju-eksploataciniu-savybiu-pastovumo-vertinimas-tikrinimas-ir-deklaravimas-bandymu-laboratoriju-ir-sertifikavimo-istaigu-paskyrimas-nauja-red-nuo-2023-06-09/
http://esavadai.lt/dokumentai/2688/
http://esavadai.lt/dokumentai/2692/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/4943-lr-statybos-istatymas-2-12-24-27-28-47-53-str-pakeitimai/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2919-lr-teritoriju-planavimo-istatymas-pakeitimai-nuo-2024-05-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/5789-lr-architekturos-istatymas-pakeitimai-nuo-2024-05-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/10749-lr-zemes-istatymas-pakeitimai-nuo-2025-07-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/1233-lr-aplinkos-apsaugos-istatymas-papildymas-nuo-2025-05-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/8964-lr-standartizacijos-istatymas-nauja-redakcija-nuo-2020-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2775-lr-priesgaisrines-saugos-istatymas-7-ir-16-str-pakeitimai-nuo-2019-01-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2777-lr-misku-istatymas-pakeitimai-nuo-2024-01-01-2024-07-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/11560-lr-teritoriju-planavimo-statybos-ir-zemes-naudojimo-valstybines-prieziuros-istatymas-nauja-redakcija-nuo-2024-01-01-pakeitimai-nuo-2024-05-01-2024-11-01/
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LR vyriausybės nutarimai: 

LRV nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo" 
LRV nutarimas "Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo" 

Higienos normos: 

HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje" 
HN 50:2016 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose" 

Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymai: 
LR AM įsakymas "Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo" 
LR AM įsakymas "Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo"; LR AM 
įsakymas "Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" 
LR AM įsakymas "Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo" 
 
Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo. 
Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių įt žs 17 patvirtinimo. 
 
ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 

Naudojamos programinės įrangos sąrašas: 
Pagal Statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
reikalavimus, pateikiame projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos: 

• Autodesk Revit 2026; 

• Autodesk Autocad LT 2026; 

• Microsoft Office (WORD, EXCEL) 

https://www.esavadai.lt/dokumentai/2401-lrv-nutarimas-del-lietuvos-respublikos-statybos-istatymo-igyvendinimo-pakeitimai-nuo-2024-04-19-2024-05-01-2024-11-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3600-lrv-nutarimas-del-viesuju-pastatu-energinio-efektyvumo-didinimo-programos-patvirtinimo-pakeitimai-nuo-2023-06-16/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2688-hn-332011-triuksmo-ribiniai-dydziai-gyvenamuosiuose-ir-visuomenines-paskirties-pastatuose-bei-ju-aplinkoje-pakeitimai-nuo-2018-02-14/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2688-hn-332011-triuksmo-ribiniai-dydziai-gyvenamuosiuose-ir-visuomenines-paskirties-pastatuose-bei-ju-aplinkoje-pakeitimai-nuo-2018-02-14/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3010-hn-502016-visa-zmogaus-kuna-veikianti-vibracija-didziausi-leidziami-dydziai-ir-matavimo-reikalavimai-gyvenamosiose-specialiosiose-ir-visuomeninese-patalpose-nauja-redakcija-nuo-2017-05-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/3010-hn-502016-visa-zmogaus-kuna-veikianti-vibracija-didziausi-leidziami-dydziai-ir-matavimo-reikalavimai-gyvenamosiose-specialiosiose-ir-visuomeninese-patalpose-nauja-redakcija-nuo-2017-05-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/10338-lr-am-isakymas-del-reglamentuojamu-statybos-produktu-saraso-patvirtinimo-nr-d1-15-pakeitimai-nuo-2022-05-19/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2816-lr-am-isakymas-del-statybiniu-atlieku-tvarkymo-taisykliu-patvirtinimo-pakeitimai-nuo-2025-01-01/
https://www.esavadai.lt/dokumentai/2816-lr-am-isakymas-del-statybiniu-atlieku-tvarkymo-taisykliu-patvirtinimo-pakeitimai-nuo-2025-01-01/
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Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta: 

Plento g. 29B, Širvintos 

Projektuojamo transporto paskirties pastato vieta 

Registro Nr.: 44/4054273 
Unikalus daikto Nr.: 4400-6982-7625 
Sklypo plotas: 1896 m2 
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijos 
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba 

Pastatų paskirties grupės: 

Transporto 

Statinio paskirtis: 

• Naujo statinio statyba – transporto (6.1) 
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STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ Pastatų klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį 
 

 

Statinio kategorija: 

Neypatingasis statinys 

Duomenys pagrindžiantys statinio kategorijos ir statybos rūšies pasirinkimą: 

Transporto paskirties pastatas: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 28 punktu: 
Neypatingasis statinys – statinys, nepriskiriamas prie ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių. 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 26 punktu: 
Naujo statinio statyba – statyba, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti 
statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį. 
 
statinio statybos rūšis – Naujo statinio statyba. 
 
Transporto paskirties pastato-autobusų stoties nauja statyba bus vykdoma šiais etapais: 

- esamo Širvintų stoties pastato griovimo darbai (griovimo aprašas ir technologija pateikiami 
projektinių pasiūlymų byloje),  

- laikinosios stoties įrengimo darbai (laikinosios stoties įrengimo sprendiniai pateikiami projektinių 
pasiūlymų byloje). 

- Naujo transporto paskirties pastato - autobusų stoties projektavimo ir statybos darbai. 

Trumpas statybos sklypo aprašymas: 
Sklypas, kuriame numatoma transporto paskirties pastato – autobusų stoties – statyba su jai 
reikalingomis prieigomis, šiuo metu yra neužstatytas. Pietrytinėje sklypo dalyje įrengti požeminiai atliekų 
konteineriai, kurie, vykdant statybos darbus, bus išsaugomi. Sklype taip pat yra asfaltuota aikštelė, 
metalinės tvoros segmentai ties esamais požeminiais konteineriais bei palei Plento g. 
 
Šiaurės rytų pusėje sklypas ribojasi su Plento gatve, vakarinėje pusėje – su turgavietės teritorija. Sklypo 
reljefas beveik lygus, su nežymiu nuolydžiu pietvakarių kryptimi. Sklypo paviršiaus altitudės svyruoja nuo 
117,64 iki 117,86 m. 
 
Sklypui ir bendrai vystomai teritorijai yra parengtas ir patvirtintas detalusis planas (8,43 ha teritorijos 
Širvintų mieste detaliojo plano (TPD Nr. T00036697) koregavimas žemės sklypuose I. Šeiniaus g. 14, 
(kad. Nr. 8955/0003:186), Plento g. 27 (kad. Nr. 8955/0003:204), Plento g. 27A (kad. Nr. 
8955/0003:113), Plento g. 29B (kad. Nr. 8955/0003:199), kurio reglamente yra nustatyti planuojamos 
teritorijos parametrai. 
 
Gretimuose sklypuose – Plento g. 27A, Plento g. 27 bei I. Šeiniaus g. 14 atskiru projektu numatoma 
prekybos paskirties pastato statyba su automobilių stovėjimo aikštelėmis.  
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Esamos situacijos fotofiksacijos 

Sklype esantys statiniai: 

Sklypo pietvakarinėje dalyje šiuo metu yra laikini, neregistruoti I grupės nesudėtingieji statiniai. Vykdant 
teritorijos sutvarkymą ir pradedant  transporto paskirties pastato statybas – laikini statiniai bus 
demontuojami.  

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai: 
Teritorijoje pakloti visi inžineriniai tinklai: 
vandentiekio tinklai, buitinės nuotekynės tinklai, lietaus nuotekynė; ryšių kabelis, apšvietimo, aukštos 10 
kV įtampos ir žemos įtampos 0,4 kV kabeliai, šilumos tinklai. Žemės sklype, kuris ribojasi su prekybos 



UAB "Projesta group" 

Švitrigailos g. 11M, Vilnius 

www.projesta.lt 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PG-PP-25-02-BD_AR 

 
6 20 0 

 

paskirties pastato statybos sklypu ir kuriame numatomas automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, 
funkcionuoja transformatorinė pastotis TP-Sa-725. 

Esamų želdinių inventorizacija: 

Želdinių sklypo ribose nėra. Palei Plento g. ir sklypo šiaurės rytų pusę yra 8 lapuočiai medžiai, kurie yra 
išsaugomi sutvarkant ir įrengiant pėsčiųjų taką.  

Geologinės sąlygos: 
Sklypo geologinę sandarą iki 13,04 m gylio sudaro: technogeninis sluoksnis (tIV), augalinis sluoksnis 
(pdIV) ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos. 

Hidrogeologinės sąlygos: 
Gruntinis vanduo gręžimo metu pasiektas apie 0,3 m nuo žemės paviršiaus. Gruntinio vandens lygis gali 
kisti >1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens 
lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 
Požeminio vandens iškrovos zonų, šaltinių, versmių nėra. Hidraulinė sąveika tarp gruntinio ir paviršinio 
vandens tyrimų sklype yra. Vandeningojo sluoksnio išplitimas yra nevienodo storio, o sluoksnių laidumas 
yra nedidelis. Pagal hidrogeologinių požymių visumą tirtos teritorijos hidrogeologinės sąlygos turėtų būti 
apibrėžiamos kaip vidutinės. 

Higieninė ir ekologinė situacija: 

Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra gera. Sklype nėra nustatytų reikšmingų taršos šaltinių ar 
ekologiniu požiūriu vertingų objektų. Esama teritorija yra urbanizuotoje Širvintų miesto dalyje, greta 
Plento gatvės ir turgavietės. Sklype esantys požeminiai atliekų konteineriai yra eksploatuojami ir, 
vykdant statybos darbus, numatomi išsaugoti. Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos 
vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. 

Aplinkinis užstatymas: 
Šiaurės rytų pusėje sklypas ribojasi su Plento gatve, vakarinėje pusėje – su turgavietės teritorija. Aplink 
sklypą vyrauja visuomeninės, komercinės ir susisiekimo paskirties teritorijos. Teritorija yra gerai 
integruota į miesto susisiekimo infrastruktūrą. Esamas aplinkinis užstatymas yra įvairaus pobūdžio ir 
intensyvumo, būdingas miesto centrinei daliai. 

Sklype esantys kultūros paveldo statiniai ir objektai: 

Sklype kultūros paveldo objektų nėra. 

Sklypą patenkančios kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo objektų teritorijos (jų dalys) ir 
apsaugos zonos (jų dalys): 
Žemės sklypas nepatenka į jokią kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo objektų teritorijas ar 
apsaugos zonas. 
 

Sklype esančios kultūros paveldo objektų teritorijos vertingosios savybės ir kt.): 

Sklype nėra kultūros paveldo objektų teritorijų vertingųjų savybių. 
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Projektuojamų statinių sąrašas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis, planuojama ūkinė veikla): 

Eilės 
nr. 

Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rūšis 

1. Transporto paskirties 
pastatas 

6.1 transporto 
(pagal pastatų 
klasifikavimas pagal 
naudojimo paskirtį) 

Neypatingasis Naujo statinio 
statyba 

2. Kitos paskirties 
inžinerinis statinys - 
stoginė 

4.5 kitos paskirties 
(pagal inžinerinių 
statinių klasifikavimas 
pagal naudojimo 
paskirtį) 

II grupės 
nesudėtingasis 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

3. Lauko vandentiekio tinklai 
dn32 mm skersmens 

2.5 nuotekų šalinimo 
tinklų 
(pagal inžinerinių 
statinių klasifikavimas 
pagal naudojimo 
paskirtį) 

I grupės 
nesudėtingasis 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

4. Lauko buitinių nuotekų 
tinklai d110 mm 
skersmens 

2.5 nuotekų šalinimo 
tinklų 
(pagal inžinerinių 
statinių klasifikavimas 
pagal naudojimo 
paskirtį) 

I grupės 
nesudėtingasis 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

5. Lauko buitinių nuotekų 
tinklai d160 mm 
skersmens  

2.5 nuotekų šalinimo 
tinklų 
(pagal inžinerinių 
statinių klasifikavimas 
pagal naudojimo 
paskirtį) 

I grupės 
nesudėtingasis 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

6. Lauko lietaus nuotekų 
tinklai dn110 mm 
skersmens (PVC N) 

2.5 nuotekų šalinimo 
tinklų 
(pagal inžinerinių 
statinių klasifikavimas 
pagal naudojimo 
paskirtį) 

I grupės 
nesudėtingasis 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

7. Lauko lietaus nuotekų 
tinklai dn160 mm 
skersmens (PVC N) 

2.5 nuotekų šalinimo 
tinklų 
(pagal inžinerinių 
statinių klasifikavimas 
pagal naudojimo 
paskirtį) 

I grupės 
nesudėtingasis 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

8. Lauko lietaus nuotekų 
tinklai dn200 mm 
skersmens (PVC N) 

2.5 nuotekų šalinimo 
tinklų 
(pagal inžinerinių 
statinių klasifikavimas 
pagal naudojimo 
paskirtį) 

neypatingasis statinys Naujo statinio 
statyba 
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9. Kitos paskirties (4.5) 
inžinerinis statinys – 
pėsčiųjų takai (trinkelių 
danga) 

 

4.5 kitos paskirties 
(pagal inžinerinių 
statinių klasifikavimas 
pagal naudojimo 
paskirtį) 

II grupės 
nesudėtingasis 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

10. Kitos paskirties (4.5) 
inžinerinis statinys - 
autobusų stovėjimo 
aikštelė (važiuojamoji 
dalis) 
(asfalto danga) 

4.5 kitos paskirties 
(pagal inžinerinių 
statinių klasifikavimas 
pagal naudojimo 
paskirtį) 

II grupės 
nesudėtingasis 
statinys 

Naujo statinio 
statyba 

 
Planuojama veikla apims keleivių aptarnavimą, autobusų atvykimą ir išvykimą, keleivių įlaipinimą ir 
išlaipinimą bei su autobusų stoties veikla susijusių paslaugų teikimą. Sklype taip pat numatomos 
autobusų sustojimo ir manevravimo aikštelės, keleivių prieigos bei kita autobusų stoties funkcionavimui 
reikalinga infrastruktūra. 

Energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai: 

Vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų vietų (trasų) apibūdinimas: 

Lauko vandentiekis ir nuotekos: 

Pagal išduotas UAB „Širvintų vandenys” prisijungimo sąlygas 2026-03-19, projektuojamam statiniui 
vandentiekio įvadas PE d32 projektuojamas pasijungiant nuo anksčiau suprojektuotų, pagal „Transporto 
pastatų paskirties grupės, transporto paskirties pastato - autobusų stoties griovimo ir komercinių pastatų 
paskirties grupės, prekybos paskirties pastato I. Šeiniaus g. 14 Širvintose, statybos projektas“ žiedinių 
vandentiekio tinklų PE100 dn160, anksčiau suprojektuotoje kameroje AV1Š-1, prie kameroje paliktos 
dn32 atšakos.  
Lauko vandentiekio tinklas projektuojamas PE100, PN10 slėgio, DN32 mm skersmens vandentiekio 
vamzdžių.  
 
Buitinių nuotekų nuvedimas nuo projektuojamo pastato suprojektuotas pagal išduotas UAB „Širvintų 
vandenys” prisijungimo sąlygas 2026-03-19.  
Surinktos iš pastato buitinės nuotekos nuvedamos į anksčiau suprojektuotus pagal „Transporto pastatų 
paskirties grupės, transporto paskirties pastato - autobusų stoties griovimo ir komercinių pastatų 
paskirties grupės, prekybos paskirties pastato I. Šeiniaus g. 14 Širvintose, statybos projektas“ projektą 
buitinių nuotekų tinklus sklype.  
Projektuojami buitinių nuotekų tinklai numatyti iš PVC Dn110, Dn160 vamzdžių.  

Šildymas: 
Naujai statomas transporto paskirties pastatas Plento g. 29B, Širvintose, šiluma bus aprūpinamas 
naudojantis šilumos siurbliais oras-oras ir elektriniu šildymu. 

Vėdinimas: 
Pastate suprojektuotos mechaninės oro tiekimo ir šalinimo sistemos. 
Vėdinimo sistemose įvertinti tokie sprendiniai: 
1. Kiekvienai vėdinimo sistemai turi būti įrengiamas atskiras elektros energijos skaitiklis. 
2. Vėdinimo sistemos pajungiamos į bendrą pastato valdymo sistemą. 
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Laukimo salė ir administracinės patalpos 
Laukimo salės ir administracinių patalpų vėdinimui suprojektuota mechaninė oro tiekimo-ištraukimo 
sistema AHU-1. Vėdinimo agregatas montuojamas palubėje, virš 1.01 patalpos. Lauko oras paimamas 
per sienoje įrengtas lauko grotas, išmetamas – virš stogo. 
AHU-1 našumas Lt-1347 m3/h, Lš-1059 m3/h. AHU-1 ventagregate oras sušildomas iki projektinių 
patalpos temperatūrų. Komplektuojamas su elektrine šildymo sekcija, oro valymo filtrais, rotaciniu 
rekuperatoriumi. 
Oras laukimo salėje paskirstomas difuzoriais. Ortakiai montuojami virš pakabinamų lubų. Oras 
ištraukiamas per oro ištraukimo difuzorius. 
Triukšmui sumažinti ant oro tiekimo ir ištraukimo (patalpų pusė) ortakių numatyta sumontuoti triukšmo 
slopintuvus. Garso galia po slopintuvų negali būti didesnė nei 50 dB(A). Likutiniam vėdinimo sistemos 
keliamam triukšmui sumažinti iki 35dB(A) darbo patalpose ir iki 45dB(A) laukimo salėje numatyta oro 
tiekimo difuzorius jungti prie sistemos lanksčiais triukšmo slopintuvais , o ištraukimo difuzorius izoliuotais 
triukšmą slopinančiais lanksčiais ortakiais. 
Vėdinimo sistemos AHU-1 ortakynas izoliuojamas: lauko oro paėmimo 80 mm, išmetimo į lauką 50 mm 
šilumine izoliacija. 
San. mazgų patalpos 
San. mazgų vėdinimui numatyti buitiniai ventiliatoriukai OŠ-1 (LŠ-108 m3/h), OŠ-2 (LŠ-108 m3/h) ir OŠ-
3 (LŠ-72 m3/h) su laiko rėle ir drėgmės jutikliu, įsijungiantys nuo šviesos daviklio. Ištraukiamas oras 
pašalinamas virš stogo. 
Kadangi oro balansas paskaičiuotas taip, kad tiekiamo oro kiekis didesnis, nei ištraukiamo, tai net 
neveikiant OŠ ventiliatoriukams, WC patalpos bus vėdinamos. 

Oro kondicionavimas: 

Objekte suprojektuotos oro kondicionavimo sistemos patalpų šildymui ir vėsinimui. Suprojektuotos 6 
„Split“ tipo sistemos. Suminė freoninių sistemų skaičiuojama šildymo galia – 21,2 kW, vėsinimo galia – 
17,4 kW. 

Vandentiekis ir vidaus nuotekos: 

Į pastatą vanduo tiekiamas vienu projektuojamu įvadu Ǿ32 mm iš PE vandentiekio vamzdžių. Vandens 
apskaitos mazgas įrengiamas 1-13 patalpoje. Apskaitos mazge įrengiama šalto vandens įvadinė 
apskaita su skaitikliu. Karštas vanduo ruošiamas tūriniuose vandens šildytuvuose san. mazguose. 
Pagrindiniai buitinio vandentiekio magistraliniai ir privedimai prie prietaisų vamzdynai PPR PN10 – 
šaltam vandeniui, PPR PN16-karštam vandeniui, tinkami geriamos kokybės vandeniui, montuojami virš 
lubų.  
Pastate projektuojama savitakinė nuotekų nuvedimo sistema. Iš pastato į naujais projektuojamus šulinius 
numatomas išvadas d110. Išvadai bei nuotakai žemėje numatyti iš PVC N klasės lauko nuotekų 
vamzdžių. Stovai bei privedimai prie prietaisų projektuojami iš PVC storasienių vidaus nuotekų 
vamzdžių. 

Lietaus nuotekos: 

Pastato stogo lietaus nuotekos šalinamos gravitacine sistema. Stogo paviršiuje įrengiamos šildomos 
įlajos, užtikrinančios patikimą lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą šaltuoju metų laiku. Lietaus nuotekų 
magistralinis vamzdynas projektuojamas po grindimis, užtikrinant savitakinį nuotekų tekėjimą iki 
prijungimo prie tolimesnio lietaus nuotekų tinklo. 

Lauko elektrotechnika: 

Bendrai vystomoje transporto paskirties pastato ir prekybos paskirties pastato (I. Šeiniaus g. 14) 
teritorijoje elektrotechnikos dalimi atliekamas ESO tinklų iškėlimas, apskaitos spintų, abonentų 
perkėlimas. Projektuojamos naujos kabelinės linijos, projektuojamos ESO apskaitos spintos, 
demontuojama oro linija. 
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Lauko elektrotechnikos projektas atliekamas pagal ESO išduotas sąlygas ISK26-09808, TER26-09801, 
TS26-09786. 

Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir 
vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: 
Pagal išduotas susisiekimo sąlygas ir detaliojo plano sprendinius, į bendrai projektuojamą teritoriją 
numatomi įvažiavimai iš Plento ir I. Šeiniaus gatvių. 
Šiuo projektu sklype, adresu Plento g. 29B, numatoma transporto paskirties pastato – autobusų stoties 
bei autobusų stovėjimo ir manevravimo aikštelės statyba. Būsimos autobusų stoties lankytojų 
automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama gretimuose sklypuose, adresais Plento g. 27A ir Plento g. 
27. 

Įvažiavimas į Plento g. 29B sklypą numatomas tik sunkiajam transportui – autobusams. Įvažiavimo vieta 
išsaugoma esamoje vietoje, sutvarkant esamą įvažą pagal projektuojamus sprendinius. 
Pagrindinis įvažiavimas į projektuojamą automobilių stovėjimo aikštelę numatomas iš Plento gatvės 
pusės. Įvažiavimas į automobilių stovėjimo aikštelę organizuojamas per gretimame sklype, adresu 
Plento g. 27A, esantį privažiavimą. 
Į teritoriją įvažiavęs transportas nukreipiamas į automobilių stovėjimo vietas, esančias priešais atskiru 
projektu projektuojamo prekybos paskirties pastato pagrindinį įėjimą (I. Šeiniaus g. 14), arba į 
gretimuose sklypuose, adresais Plento g. 27A ir Plento g. 27, numatomas automobilių stovėjimo 
aikšteles. 
Automobilių stovėjimo aikštelė ir įvažiavimas į ją iš Plento gatvės bus naudojami bendrai atskiru projektu 
projektuojamo prekybos paskirties pastato ir autobusų stoties lankytojų poreikiams. 
Autobusų judėjimas sklype organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas saugus autobusų atvykimas, 
išvykimas, stovėjimas ir manevravimas. Pėsčiųjų ir transporto judėjimo srautai teritorijoje organizuojami 
atskiriant juos kiek įmanoma, užtikrinant saugų keleivių patekimą į autobusų stoties pastatą. 
Transporto judėjimo organizavimo schema pateikiama sklypo plano brėžinyje. 

Projektuojamo statinio architektūriniai sprendiniai: 

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: 

Projektuojamas vieno aukšto, apie 145 m² bendrojo ploto transporto paskirties pastatas – autobusų 
stotis. Pastatas skirtas keleivių aptarnavimui, laukimui, bilietų įsigijimui bei autobusų stoties 
administracinei ir techninei veiklai užtikrinti. Pastato funkcinė struktūra formuojama atsižvelgiant į 
pagrindinius autobusų stoties naudotojų srautus ir siekiant užtikrinti patogų bei aiškų keleivių judėjimą.  
 
Pagrindinė viešoji pastato erdvė – laukimo salė, kuri yra centrinė keleivių aptarnavimo ir judėjimo zona. Į 
laukimo salę patenkama iš bendros automobilių stovėjimo aikštelės pusės, iš šiaurės vakarų pusės. Iš 
laukimo salės numatomas tiesioginis išėjimas į uždengtą autobusų stoties peroną, todėl užtikrinamas 
patogus ir saugus keleivių patekimas nuo pastato į autobusų sustojimo vietas. Prie laukimo salės 
projektuojama kasos patalpa, skirta keleivių bilietų įsigijimui, aptarnavimui bei siuntų saugojimui. Kasos 
patalpos funkcinis ryšys su laukimo sale užtikrina patogų keleivių aptarnavimą ir aiškią pastato vidaus 
struktūrą. 
Atskiroje pastato dalyje numatomos administracinės ir techninės patalpos, skirtos autobusų stoties 
darbuotojų darbui, pastato valdymui ir inžinerinių sistemų bei kitų techninių funkcijų užtikrinimui. Šios 
patalpos funkciškai atskiriamos nuo pagrindinės keleivių zonos, tačiau išlaikomas patogus jų ryšys su 
bendrosiomis pastato erdvėmis. 
 
Pastato funkcinis zonavimas grindžiamas viešųjų ir darbuotojams skirtų patalpų atskyrimo principu. 
Keleiviams skirtos patalpos – įėjimas, laukimo salė, kasos patalpa ir išėjimas į dengtą peroną – sudaro 
vientisą viešąją zoną, orientuotą į keleivių aptarnavimą ir patogų judėjimą. Administracinės ir techninės 
patalpos sudaro atskirą aptarnavimo zoną. 
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Pagrindiniai keleivių judėjimo srautai organizuojami nuo bendros automobilių stovėjimo aikštelės per 
pagrindinį įėjimą į laukimo salę ir toliau – į dengtą autobusų stoties peroną. Tokia funkcinė schema 
užtikrina aiškų, trumpą ir patogų keleivių judėjimą tarp automobilių stovėjimo aikštelės, autobusų stoties 
pastato ir autobusų sustojimo vietų. 

Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai: 

Pagrindinis įėjimas į projektuojamą vieno aukšto transporto paskirties pastatą – autobusų stotį – 
numatomas iš šiaurės vakarų pusės, nuo bendros automobilių stovėjimo aikštelės. Pagrindinis įėjimas 
tiesiogiai susietas su pagrindine pastato viešąja erdve – laukimo sale, taip užtikrinant patogų ir aiškų 
keleivių patekimą į pastatą. 
Iš laukimo salės numatomas tiesioginis išėjimas į uždengtą autobusų stoties peroną, užtikrinantis patogų 
keleivių judėjimą tarp pastato ir autobusų sustojimo vietų. 
Pastatas projektuojamas vieno aukšto, todėl laiptinės ir liftai projekte nenumatomi.  

Numatomi pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų 

parinkimo motyvai: 

Pastato konstrukcinė sąranga: 
1.1 Statinio konstrukcijos projektuojamos pagal Eurokodo reikalavimus. 
1.2. Pamatai – monolitinio g/b gręžtiniai poliai. 
1.3 Išorinės sienų atitvaros - daugiasluoksnės plokštės su šilumos izoliacija. 
1.4 Vidinės pertvaros - pertvaros gipsinės su metaliniu karkasu ir akmens vatos užpildu viduje arba 
silikatinių blokelių mūro. 
1.5 Cokolinės plokštės – viensluoksniai surenkamo g/b elementai (t=200-250mm) šalia kolonų ir ant 
kolonų rostverkų. Polistireninio putplasčio termoizoliacinis sluoksnis - vidinėje pusėje. 
1.6 Laikančiosios konstrukcijos – surenkamos metalinės kolonos. Tarp kolonų montuojami vertikalūs 
plieniniai ryšiai ir durų, vartų, langų laikantys metaliniai profiliai. 
1.7 Langų ir durų rėmai - plieniniai elementai montuojami tarp kolonų. 
1.8 Denginio konstrukcijos - plieninės sijos montuojamos ant plieninių montažinių elementų. 
1.9 Stogo konstrukcija – trapecinė, apkrovas laikanti skarda, EPS polistirolo ir kietos mineralinės vatos 
apšiltinimo sluoksniai, bei ruloninė hidroizoliacija. 
1.10  Grindys - monolitinio g/b plokštė armuota armatūriniais tinklais, propilenine arba metaline fibra 
ant sutankinto grunto ir skaldos sluoksnio. 

 

Numatomi patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminiai lygiai: 

Projektuojant pastatą numatoma užtikrinti patalpų natūralaus ir dirbtinio apšvietimo reikalavimus, 
atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jose vykdomą veiklą. Pagrindinės keleiviams skirtos patalpos – laukimo 
salė ir kasos patalpa – projektuojamos su natūraliu apšvietimu per pastato išorės atitvarose numatomus 
langus ir vitrinas. 
Administracinėse patalpose taip pat numatomas natūralus apšvietimas. Techninėse ir pagalbinėse 
patalpose, kur natūralus apšvietimas dėl patalpų paskirties nėra būtinas, gali būti numatomas dirbtinis 
apšvietimas. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 patvirtintais Darboviečių įrengimo 
bendraisiais nuostatais, darbovietės, kiek įmanoma, turi būti pakankamai apšviestos natūralia šviesa, 
taip pat turi būti įrengtas darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus atitinkantis dirbtinis apšvietimas. 
 
Natūralus apšvietimas patalpose užtikrinamas tinkamai išdėstant langus ir vitrinas išorinėse pastato 
atitvarose. Dirbtinis apšvietimas numatomas visose pastato patalpose, užtikrinant pakankamą 
apšvietimą pagal patalpų paskirtį ir jose atliekamų darbų pobūdį. 
Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamas pastatas yra vieno aukšto, patalpų insoliacijai reikšmingo 
užstatymo ar kitų objektų šešėliavimo įtaka yra minimali. Konkrečios apšvietimo charakteristikos bei 
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šviestuvų išdėstymas sprendžiami pastato elektros ir apšvietimo dalies projektu (techninio darbo projekto 
stadijoje). 

Pagrindinių patalpų apšviestumo parametrai: 

Projektuojamose patalpose numatomas dirbtinis apšvietimas, užtikrinantis patalpų paskirtį ir jose 
vykdomą veiklą atitinkantį apšviestumą. Pagrindinių patalpų numatomi apšviestumo parametrai: 
Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Apšviestumas, lx 

1 Laukimo salė 100–200 

2 Kasos / atsiskaitymo zona 500 

3 Administracinės patalpos 500 

4 Pagalbinės patalpos 200–300 

5 Techninės patalpos 200 

6 WC patalpos 200 

7 Autobusų stoties peronas 5–40 

Numatomas patalpų dirbtinis apšvietimas turi užtikrinti pakankamą ir tolygų apšviestumą, atsižvelgiant į 
patalpų paskirtį bei jose vykdomos veiklos pobūdį.  

Statinio techniniai ir paskirties rodikliai, žmonių skaičius pastate ar patalpoje: 

Sklypo plotas – 1896 m2 
Sklypo užstatymo intensyvumas – 7,7 % 
Sklypo užstatymo tankumas – 9,1%  
Užstatymo plotas – 174 m2 
Kietųjų dangų plotas – 1398 m2 
Želdinių plotai – 190 m2 - 10% 
Projektuojamame pastate numatomas bendras lankytojų ir darbuotojų skaičius – iki 50 žmonių. 

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai: 

Specialieji paveldosaugos reikalavimai – nėra. 

Urbanistikos principinių sprendinių trumpas aprašymas: 
Urbanistinė projektuojamos autobusų stoties koncepcija grindžiama racionaliu sklypo naudojimu, aiškiu 
funkciniu zonavimu ir patogiu keleivių, autobusų bei lengvųjų automobilių judėjimo organizavimu. 
Projektuojamas transporto paskirties pastatas – autobusų stotis – integruojamas į esamą Širvintų miesto 
urbanistinę struktūrą, atsižvelgiant į esamą susisiekimo infrastruktūrą ir gretimų teritorijų naudojimo 
pobūdį. 
Projektuojamas pastatas sklype, adresu Plento g. 29B, orientuojamas taip, kad būtų užtikrintas patogus 
keleivių patekimas nuo bendros automobilių stovėjimo aikštelės bei tiesioginis ryšys su autobusų 
sustojimo ir manevravimo zona. Pagrindinis įėjimas į autobusų stotį numatomas iš šiaurės vakarų pusės, 
nuo bendros automobilių stovėjimo aikštelės. Iš pastato laukimo salės numatomas tiesioginis išėjimas į 
uždengtą autobusų stoties peroną, taip užtikrinant aiškų ir patogų keleivių judėjimą tarp stoties pastato ir 
autobusų. 
Urbanistiniai sprendiniai formuojami įvertinus esamus ir numatomus pėsčiųjų bei transporto srautus. 
Pėsčiųjų ryšiai su projektuojamu pastatu integruojami į esamą miesto pėsčiųjų infrastruktūrą palei Plento 
ir I. Šeiniaus gatves. Keleivių patekimas į autobusų stoties pastatą organizuojamas nuo bendros 
automobilių stovėjimo aikštelės, o išėjimas iš pastato tiesiogiai siejamas su uždengtu peronu. 
 
Autobusų judėjimas sklype organizuojamas atskirai nuo pagrindinių keleivių ir lengvųjų automobilių 
srautų. Į sklypą numatomas įvažiavimas sunkiajam transportui – autobusams, išsaugant esamą 
įvažiavimo vietą ir ją sutvarkant pagal projektuojamus sprendinius. Sklype numatoma autobusų 



UAB "Projesta group" 

Švitrigailos g. 11M, Vilnius 

www.projesta.lt 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PG-PP-25-02-BD_AR 

 
13 20 0 

 

stovėjimo ir manevravimo aikštelė, užtikrinanti saugų autobusų atvykimą, sustojimą, keleivių įlaipinimą ir 
išlaipinimą bei išvykimą. 
 
Projektuojamas vieno aukšto, apie 145 m² ploto autobusų stoties pastatas savo tūriu ir padėtimi sklype 
pritaikomas prie esamos urbanistinės aplinkos. Pastato tūris parinktas atsižvelgiant į sklypo dydį, 
funkcinę paskirtį, susisiekimo sprendinius bei gretimų teritorijų užstatymą. Pastato ir uždengto perono 
išdėstymas formuoja aiškią autobusų stoties erdvinę struktūrą ir leidžia racionaliai panaudoti sklypo 
teritoriją. 
Projektiniai sprendiniai sudaro sąlygas darniai integruoti autobusų stotį į esamą Širvintų miesto 
urbanistinę struktūrą, užtikrinant funkcinius ryšius su Plento ir I. Šeiniaus gatvėmis, gretimomis 
teritorijomis bei miesto susisiekimo infrastruktūra. Numatomu sprendiniu siekiama užtikrinti saugų ir 
patogų keleivių, pėsčiųjų, lengvųjų automobilių ir autobusų judėjimą bei efektyvų projektuojamos 
teritorijos naudojimą 

Gaisrinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas: 
Projektuojamo pastato atsparumo ugniai laipsnis – III. Pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis 
skyrius.  
Reikalingas didžiausias vandens debitas gaisro gesinimui – 15 l/s. Reikiamas vandens kiekis lauko 
gesinimui – 162 m3. Vandens tiekimas gaisro gesinimui iš išorės numatomas iš ne mažiau kaip dviejų 
hidrantų kiekvienam pastato perimetro taškui. 
Vidaus gaisrinis vandentiekis pastate neprojektuojamas kadangi projektuojamo transporto paskirties 
pastato tūris yra iki 5000 m3, o aukščiausio aukšto grindų altitudė iki 6 m.  

Civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas: 
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos 
statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ nuostatomis, priedangos įrengimas 
privalomas visuomeninės paskirties statiniuose, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių. 
Projektuojamas transporto paskirties pastatas, kuriame vienu metu numatomas žmonių skaičius neviršija 
100 asmenų, todėl pagal galiojančius reikalavimus priedangos patalpa projekte nenumatoma ir 
neprojektuojama. 

Teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis projektuojamam žemės sklypui, adresu Plento g. 29B, 
Širvintų m., taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

• Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 
vienuoliktasis skirsnis). Į šią teritoriją patenka 2 m² žemės sklypo ploto. 

• Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Į šią teritoriją patenka 1896 m² žemės 
sklypo ploto. 

• Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Į šią teritoriją patenka 6 m² 
žemės sklypo ploto. 

Projektuojant pastatą ir tvarkant sklypo teritoriją atsižvelgiama į sklypui taikomas specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas bei jų keliamus reikalavimus. Statybos darbai ir teritorijos tvarkymas šiose zonose turi 
būti vykdomi nepažeidžiant esamų inžinerinių tinklų, kelių ir elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos 
reikalavimų. Esant poreikiui, sprendiniai derinami su atitinkamų inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
infrastruktūros valdytojais. 

Naujos autobusų stoties pastato statybos kelių apsaugos zonoje pagrindimas: 
Projektuojamas naujas transporto paskirties pastatas – autobusų stotis žemės sklype Plento g. 29B, 
kuris patenka į krašto kelio Nr. 116 apsaugos zoną. Planuojama teritorija yra Širvintų miesto ribose, 
kompaktiškai užstatytoje urbanizuotoje teritorijoje. Esamą Širvintų autobusų stotį (I. Šeiniaus g. 14) 
numatoma griauti atskiru projektu, o jos funkciją perims naujai projektuojama autobusų stotis. 
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Pagal galiojančio detaliojo plano sprendinius naujos autobusų stoties statybai yra išskirta statybos zona. 
Statybos zona numatyta atsižvelgiant į esamą aplinkinį užstatymą ir krašto kelio Nr. 116 atžvilgiu 
artimiausių pastatų išsidėstymą. Numatomos statybos vieta patenka į teritoriją, kurioje užstatymas 
laikomas įsiterpusiu. 
Vadovaujantis Pritarimo projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353, nuostatomis, miestų 
ir miestelių teritorijose, esančiose kompaktiškai užstatytose teritorijose, numatoma galimybė statyti 
naujus pastatus, kai teritorija yra įsiterpusi tarp esamų ir (ar) teritorijų planavimo dokumentuose 
suplanuotų pastatų bei kitų antžeminių statinių ir statiniais formuojama urbanistinė struktūra. 
Projektuojamas autobusų stoties pastatas numatomas detaliojo plano sprendiniais nustatytoje statybos 
zonoje, neartinant užstatymo prie krašto kelio Nr. 116 ir atsižvelgiant į esamą bei suplanuotą aplinkinį 
užstatymą. Pastato vieta parinkta taip, kad būtų išlaikoma susiformavusi urbanistinė struktūra ir 
užtikrinamas racionalus bei saugus teritorijos naudojimas. 
Autobusų stoties statyba šioje vietoje yra susijusi su esamos autobusų stoties funkcijos perkėlimu ir 
miesto viešojo transporto infrastruktūros vystymu. Projektuojami sprendiniai nepažeidžia krašto kelio Nr. 
116 funkcinės paskirties ir sudaro sąlygas užtikrinti saugų transporto bei pėsčiųjų judėjimą. 
Statinio projektavimo ir statybos metu bus laikomasi kelių apsaugos zonoje taikomų specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

Projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas: 
Projektuojamoje transporto paskirties teritorijoje numatomos priemonės, skirtos galimam statybos ir 
būsimos autobusų stoties eksploatacijos poveikiui aplinkai sumažinti: 

• statybos metu nuimtas derlingas augalinis dirvožemio sluoksnis, tinkamas pakartotiniam 
panaudojimui, bus saugomas statybvietėje ir vėliau panaudojamas teritorijos tvarkymo bei 
želdynų įrengimo darbams; 

• statybos metu iš statybvietės išvažiuojančių transporto priemonių ratai, esant poreikiui, bus 
valomi arba plaunami, siekiant išvengti grunto ir kitų teršalų patekimo ant miesto gatvių. Užteršti 
gatvių ruožai bus reguliariai valomi; 

• statybos darbai bus organizuojami taip, kad būtų kuo mažiau trikdomas aplinkinių teritorijų 
funkcionavimas, ribojamas dulkių, triukšmo ir kitų neigiamų veiksnių sklidimas; 

• statybos ir eksploatacijos metu susidarančios atliekos bus rūšiuojamos pagal atliekų rūšį ir 
perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atitinkamas atliekas; 

• autobusų stoties teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms numatoma naudoti tam 
skirtus atliekų surinkimo konteinerius. Atliekos bus tvarkomos pagal galiojančius atliekų tvarkymo 
reikalavimus; 

• autobusų stovėjimo ir manevravimo bei automobilių stovėjimo aikštelės įrengiamos su kietomis 
dangomis, užtikrinant tinkamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimą ir tvarkymą pagal projekte 
numatytus sprendinius; 

• projektuojant teritoriją numatomas racionalus transporto judėjimo organizavimas, siekiant 
sumažinti transporto srautų konfliktus, bereikalingą transporto priemonių manevravimą ir su tuo 
susijusį triukšmą bei oro taršą; 

• teritorijoje numatomi želdiniai ir kiti aplinkos tvarkymo sprendiniai, kurie prisidės prie teritorijos 
estetinės ir ekologinės kokybės gerinimo. 

Numatomos priemonės užtikrina, kad autobusų stoties statybos ir eksploatacijos metu galimas poveikis 
aplinkai būtų kiek įmanoma sumažintas ir teritorija būtų naudojama laikantis galiojančių aplinkosaugos 
reikalavimų. 

Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia projektinių sprendinių 
aprašymas: 
Projektuojamo pastato sprendiniai parengti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
reikalavimais. Pastatas ir jo prieigos pritaikomi žmonėms su negalia (ŽN), užtikrinant galimybę 
savarankiškai patekti į pastatą, judėti pastato viduje bei naudotis pagrindinėmis lankytojams skirtomis 
patalpomis. 
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Pagrindinis įėjimas į autobusų stoties pastatą numatomas iš šiaurės vakarų pusės, nuo bendros 
automobilių stovėjimo aikštelės. Patekimas į pastatą projektuojamas be laiptų ir kitų fizinių kliūčių, 
užtikrinant patogų žmonių su negalia patekimą į laukimo salę. Vidaus praėjimai ir durų angos numatomi 
tokie, kad būtų užtikrintas patogus žmonių judėjimas, taip pat ir asmenims, judantiems neįgaliojo 
vežimėliu. 
Pagrindinė keleivių zona – laukimo salė – projektuojama kaip viešai prieinama erdvė, užtikrinant 
pakankamą judėjimo plotį ir galimybę patogiai patekti į kasos bei kitas keleiviams skirtas patalpas. Iš 
laukimo salės numatomas tiesioginis išėjimas į dengtą autobusų stoties peroną, todėl užtikrinamas 
patogus ir saugus žmonių su negalia judėjimas tarp pastato ir autobusų sustojimo vietų. 
Pastate numatomas žmonėms su negalia pritaikytas sanitarinis mazgas. Jo matmenys, durų angos, 
įranga ir pagalbiniai elementai parenkami bei išdėstomi vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ir ISO 21542 
reikalavimais. 
Prie pastato numatomos pėsčiųjų judėjimo trasos projektuojamos taip, kad būtų kuo mažiau fizinių 
kliūčių ir būtų užtikrintas patogus susisiekimas tarp automobilių stovėjimo aikštelės, pagrindinio įėjimo į 
pastatą ir autobusų stoties perono. Asmenims su negalia skirtos automobilių stovėjimo vietos įrengiamos 
arčiausiai pagrindinio įėjimo ir pažymimos nustatytais ženklais. 
Kadangi pastatas projektuojamas vieno aukšto, pastato viduje nenumatomi laiptai ir liftai. Patalpų grindų 
lygių skirtumai ir slenksčiai projektuojami taip, kad netrukdytų žmonių su negalia judėjimui. 
Informaciniai ženklai ir nuorodos projektuojami aiškiai matomi, lengvai įskaitomi ir suprantami. 
Evakuacijos keliai ir išėjimai projektuojami atsižvelgiant į visų pastato naudotojų, įskaitant asmenis su 
negalia, saugaus judėjimo poreikius. 
Projektiniais sprendiniais siekiama užtikrinti, kad autobusų stoties pastatas ir jo aplinka būtų patogūs, 
saugūs ir prieinami visiems naudotojams, nepriklausomai nuo jų judėjimo galimybių, vadovaujantis 
universalaus dizaino principais. 

Statybos sklype esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas: 

Statybos sklype šiuo metu yra laikini, neregistruoti I grupės nesudėtingieji statiniai. Vadovaujantis 
planuojamais teritorijos sutvarkymo ir užstatymo sprendiniais, prieš pradedant projektuojamo transporto 
paskirties pastato – autobusų stoties – statybos darbus, esami laikini statiniai bus demontuojami ir 
pašalinami iš sklypo teritorijos. 
Statinių demontavimas bus vykdomas jų valdytojų lėšomis. Po demontavimo sklypo teritorija bus 
sutvarkoma ir parengiama naujo statinio statybos darbams. Statinių perkėlimas ar atstatymas 
nenumatomas. 

Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą: 
Artimiausioje projektuojamo transporto paskirties pastato – autobusų stoties – aplinkoje gyvenamųjų 
pastatų nėra. Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, teritorijoje numatoma naujos autobusų stoties 
statyba, siekiant užtikrinti miesto viešojo transporto infrastruktūros vystymą ir tinkamą jos integraciją į 
susiformavusią miesto urbanistinę struktūrą. 
Projektuojamame pastate numatoma autobusų stoties veikla, apimanti keleivių aptarnavimą, bilietų 
pardavimą, keleivių laukimą, autobusų atvykimo ir išvykimo organizavimą bei su autobusų stoties 
funkcija susijusias administracines ir technines veiklas. Sklype numatoma autobusų stovėjimo ir 
manevravimo aikštelė bei keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui skirta dengta stoties perono zona. 
Planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatoma produkcijos gamyba ar technologinių gamybos procesų 
vykdymas. Autobusų stoties veikla nesusijusi su gamybos procesais, dėl kurių galėtų susidaryti 
reikšmingas poveikis aplinkai. Eksploatacijos metu nenumatoma veikla, galinti sukelti reikšmingą 
dirvožemio, vandens ar oro taršą, vibraciją, šilumos, šviesos, jonizuojančiosios ar nejonizuojančiosios 
elektromagnetinės spinduliuotės poveikį. 
Pagrindiniai galimi aplinkos veiksniai, susiję su planuojama veikla, yra transporto priemonių eismas ir su 
juo susijęs triukšmas bei išmetamosios dujos. Transporto judėjimas teritorijoje organizuojamas 
vadovaujantis parengtais susisiekimo sprendiniais, atskiriant autobusų ir lengvųjų automobilių judėjimo 
srautus bei užtikrinant saugų pėsčiųjų judėjimą. 
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Numatoma, kad tinkamai įgyvendinus projekte numatytus teritorijos tvarkymo, susisiekimo, inžinerinės 
infrastruktūros ir aplinkosauginius sprendinius, autobusų stoties eksploatacija nesukels teisės aktuose 
nustatytų ribinių aplinkos oro taršos ir triukšmo lygių viršijimų bei neturės reikšmingo neigiamo poveikio 
gretimoms teritorijoms. 
 

Statinio pagrindinių sprendinių, pateikiamų šiame priede (be sprendinius pagrindžiančių 
schemų ir skaičiavimų), atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams 
aprašymas: 

Projektuojamo transporto paskirties pastato – autobusų stoties – pagrindiniai sprendiniai parengti 
įvertinus pastato paskirtį, numatomą veiklą, darbuotojų ir lankytojų poreikius bei galiojančių visuomenės 
sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 
Pastate numatomos keleiviams skirtos patalpos – laukimo salė, kasos patalpa, taip pat administracinės ir 
techninės patalpos. Patalpų planinė struktūra ir funkcinis zonavimas parinkti taip, kad būtų užtikrintas 
tinkamas patalpų naudojimas, patogus žmonių judėjimas bei darbuotojų darbo sąlygos. 
Pagrindinėse žmonių buvimo ir darbo patalpose numatomas natūralus apšvietimas, o visose pastato 
patalpose numatomas dirbtinis apšvietimas, užtikrinantis patalpų paskirtį ir jose vykdomą veiklą 
atitinkantį apšviestumą. Apšvietimo sprendiniai numatomi vadovaujantis taikomais higienos normų 
reikalavimais, įskaitant HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas“. 
Pastato ir jo prieigų sprendiniai numatomi taip, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus žmonių judėjimas 
bei pastato prieinamumas. Pagrindinis įėjimas iš šiaurės vakarų pusės ir ryšys su uždengtu autobusų 
stoties peronu projektuojami užtikrinant patogų keleivių patekimą į pastatą ir išėjimą iš jo. Pastato 
prieinamumo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
reikalavimais. 
Pastate numatomas žmonėms su negalia pritaikytas sanitarinis mazgas. Patalpų apdailai ir 
naudojamoms medžiagoms numatomi sprendiniai, užtikrinantys paviršių higieniškumą, tinkamą jų 
priežiūrą ir valymą. 
Pastato inžineriniai sprendiniai numatomi taip, kad būtų užtikrintos tinkamos mikroklimato, apšvietimo, 
vėdinimo ir kitos darbuotojų bei lankytojų sveikatai svarbios sąlygos. Patalpose numatoma užtikrinti 
tinkamą oro apykaitą ir mikroklimatą pagal patalpų paskirtį bei galiojančius norminius reikalavimus. 
Eksploatuojant autobusų stotį nenumatomi gamybiniai procesai ar veikla, galinti sukelti reikšmingą 
neigiamą poveikį žmonių sveikatai.  
Susidarančios atliekos bus renkamos ir tvarkomos pagal galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus. 
Transporto priemonių judėjimas teritorijoje organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas saugus keleivių, 
pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimas. 
Atsižvelgiant į numatomą pastato paskirtį ir projektuojamus sprendinius, statinio sprendiniai atitinka 
taikomus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Konkretūs techniniai sprendiniai ir jų parametrai 
tikslinami atitinkamose techninio darbo projekto dalyse. 

Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės už 
sklypo ribų: 
Pagal išduotas susisiekimo sąlygas ir detaliojo plano sprendinius, į projektuojamą teritoriją numatomi du 
įvažiavimai – iš Plento gatvės ir I. Šeiniaus gatvės. 
Pagrindinis įvažiavimas į projektuojamą automobilių stovėjimo aikštelę numatomas iš Plento gatvės 
pusės, šiaurės rytų kryptimi. Įvažiavimas į aikštelę numatomas per gretimame sklype, adresu Plento g. 
27A, esančią įvažą. Į teritoriją įvažiavęs lengvasis transportas nukreipiamas į automobilių stovėjimo 
vietas, numatomas priešais pagrindinį pastato įėjimą projektuojamo prekybos paskirties pastato sklypo 
ribose, arba į automobilių stovėjimo aikšteles gretimuose sklypuose – Plento g. 27A ir Plento g. 27. 
Bendrai vystomoje teritorijoje numatoma transporto paskirties pastato – autobusų stoties – statyba. 
Naujas autobusų stoties pastatas projektuojamas sklype Plento g. 29B. 
Šiuo metu sklypuose Plento g. 27A ir Plento g. 29B yra viena registruota aikštelė (unikalus Nr. 4400-
4528-4519), kurios teritoriją kerta sklypų riba. Projekto apimtyje numatoma šios aikštelės rekonstrukcija, 
pritaikant atskiras jos dalis skirtingoms funkcijoms. 
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Sklype Plento g. 27A numatoma pakeisti esamą aikštelės asfalto dangą į betoninių trinkelių dangą. 
Šiame sklype numatomas nesudėtingojo II grupės statinio rekonstravimas. 
Sklype Plento g. 29B esama aikštelės asfalto danga išsaugoma ir rekonstruojama. Ši aikštelės dalis bus 
naudojama tik autobusų stoties reikmėms – autobusų eismui, manevravimui ir stovėjimui. Sklype Plento 
g. 29B numatomas nesudėtingojo II grupės statinio rekonstravimas. Projekto sprendiniai 
detalizuojami atskiru projektu. 
Sklype Plento g. 27 yra atskirai registruota aikštelė (unikalus Nr. 4400-4528-4473). Projekto sprendiniais 
numatoma aikštelės dangą rekonstruoti pakeičiant ją betoninių trinkelių danga. Šiame sklype 
numatoma nesudėtingojo II grupės statinio rekonstravimas. 
Aikštelės sklypuose Plento g. 27A ir Plento g. 27 bus naudojamos prekybos paskirties pastato ir 
transporto paskirties pastato – autobusų stoties – lankytojų reikmėms, įskaitant transporto priemonių 
privažiavimą ir stovėjimą. Tuo tarpu sklype Plento g. 29B rekonstruojama aikštelė bus skirta išimtinai 
autobusų stoties autobusų eismui, manevravimui ir stovėjimui. 

Trumpas atitikties teritorijų planavimo dokumentams aprašymas: 
Projektas parengtas vadovaujantis: 
Širvintų miesto teritorijos bendrojo plano keitimas, T00090612 ir „8,43 ha teritorijos Širvintų mieste 
detaliojo plano (TPD Nr. T00036697) koregavimas žemės sklypuose I. Šeiniaus g. 14, (kad. Nr. 
8955/0003:186), Plento g. 27 (kad. Nr. 8955/0003:204), Plento g. 27A (kad. Nr. 8955/0003:113), Plento 
g. 29B (kad. Nr. 8955/0003:199)“. 
 
Teritorijoje galioja Širvintų miesto teritorijos bendrasis planas (T00090612), kuris patvirtintas 2024 m. 
kovo 14 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-39 ,,Dėl Širvintų miesto bendrojo plano 
keitimo patvirtinimo‘‘ (toliau – Bendrasis planas). Bendrojo plano sprendiniuose 
nagrinėjama teritorija patenka į vieną funkcinę zoną: Pagrindinio centro zoną (indeksas 2_U_GC_P_F). 

Širvintų miesto bendrojo plano keitimo, T00090612, fragmentas 
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8,43 ha teritorijos Širvintų mieste detaliojo plano (TPD Nr. T00036697) koregavimas žemės sklypuose I. 
Šeiniaus g. 14, (kad. Nr. 8955/0003:186), Plento g. 27 (kad. Nr. 8955/0003:204), Plento g. 27A (kad. Nr. 
8955/0003:113), Plento g. 29B (kad. Nr. 8955/0003:199) fragmentas 
 
Numatomos teritorijos vystymo sklypams parengtas detalusis planas, pagal kurio sprendinius 
projektuojamos transporto paskirties pastato – autobusų stoties statybos. Sklypas, kuriame 
projektuojamas pastatas, priklauso susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijai. Įvažiavimai į teritoriją numatyti pagal detalųjį planą - iš Plento gatvės (įvažiavimas į 
gretimai esančius sklypus – Plento g. 27A, Plento g. 27) ir įvažiavimas į sklypą, kuriame projektuojamas 
pastatas.  
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• Leistinas pastatų aukštis – 10 m. 

• Sklype leistini 40 proc. užstatymo tankumo ir 0,4 užstatymo intensyvumo rodikliai. 

• Priklausomų želdynų kiekis – 10 %. 
 

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai: 

Automobilių ir dviračių stovėjimo vietų poreikio skaičiavimas projektuojamam pastatui: 

Reikalingos automobilių statymo vietos projektuojamos pagal STR 2.06.04:2014 GATVĖS IR 
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 30 lentelės 

Transporto pastatų paskirties grupės: 
 

 Minimalus 
automobilių 
stovėjimo vietų 

skaičius 

6 Transporto paskirties 1 vieta 3 darbuotojams + 4 
keleiviams 

5 vt. 

pastatai   

 

Bendras minimalus reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 5 vietos automobiliams. 
 
Pagal individualų skaičiavimą visame teritorijos vystymo projekte (kartu su I. Šeiniaus g. 14 projektu) 
numatyta įrengti – 125 vietas automobiliams.  
 
Kadangi, sklypo ribose automobilių stovėjimo vietų skaičius neužtikrinamas, yra gautas sutikimas įrengti 
trūkstamą vietų skaičių šalia esančiuose sklypuose – Plento g. 27A ir Plento g. 27. 
 
Bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė įrengiama šalia esančiuose sklypuose – Plento g. 27A 
ir Plento g. 27. 
 
Visoje teritorijoje viso numatomos 7 vietos neįgaliųjų transportui, įskaitant 2 A tipo bei 4 vietos 
elektromobiliams su įkrovimo prieigomis po 50 kW (min). 
 
Prie projektuojamo transporto paskirties pastato – autobusų stoties numatytos 3 stovėjimo 
vietos neįgaliesiems, (įskaitant A tipo vietą). 
 
Dviračių vietos skaičiuojamos: 

STR 2.06.04:2014 GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 1783 

punktu” 

Maksimalus autobusų stoties naudotojų skaičius yra 50 žmonių,  
D₁₀ = 0,10 × SV 

D₁₀ = 0,10 × 50 = 5 vietos. 
 
Projektuojami 3 stovai dviračiams tvirtinti prie dviračio rėmo. (galimas 2 dviračių tvirtinimas prie 
vieno dviračių stovo). Viso – 6 vietos. 
 
Pastato aukščių skaičiavimai: 
Esamo žemės lygio vidutinė altitudė statybos zonoje (pagal topografinės nuotraukos duomenis):  
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(117,85+117,83+117,65+117,75) / 4 = 117,77 
 
Esama vidutinė žemės paviršiaus altitudė pastato statybos zonoje (skaičiuojama kaip projektuojamo 
žemės lygio statybos zonos kampų aritmetinis vidurkis): 
(117,90+117,90+117,9+117,90) / 4 = 117,90 

 

Pastato nulinė altitudė 117.95 

Vidutinė žemės paviršiaus altitudė pastato 
statybos zonoje 

117,90 

Esamo žemės lygio vidutinė altitudė statybos 
zonoje 

117,77 

Pastato aukštis nuo nulinės altitudės 6,0 m 

 
Pastato aukštis nuo vid. žemės alt.: 6,0 +(117,95-117,90)= 6,05 m  
 
Absoliutinė alt. – 127.80 m. pagal SAR ir detalaus plano sprendinius.  
 
Projektuojamo pastato absoliutinė alt. - 117,90+6.05 =123,95 m 
 

Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės 
aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo 
pritarimą. 
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Anksčiau parengto projekto:
"Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116
Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos
ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km
kapitalinio remonto projektas, suremontuojant
pėsčiųjų ir dviračių takus" sprendiniai
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Transporto paskirties pastatas - autobusų stotis
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Sklypo planas

SKLYPO PLOTAS - 1896 m2

UŽSTATYMO TANKIS -  7,6 %
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Anksčiau parengto projekto:
"Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 116
Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos
ruožo nuo 0,07 iki 2,284 km
kapitalinio remonto projektas, suremontuojant
pėsčiųjų ir dviračių takus" sprendiniai
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KS/KAS-2 (2 apskaitų)
El. pakrovimo įvadas

Visu ilgiu kabelis klojamas atvirai
Ø110 vamzdyje, L-7 m, 0.7 m gylyje

KS/KAS-1.1
KS/KAS-1.2
IKI įvadas (inv. Nr.1609786)

R0

R0

R0 Projektuojamas
AB TELIA RKKS
įvadas į Prekybos centrą
Vamzdis HDPE 2xd110
L-2x33m

PTŠ-1

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

Projektuojamas
AB TELIA RKKS įvadas į naują
autobusų stotį
Vamzdis HDPE d110,
L-57m

Projektuojamas
AB TELIA RKKS įvadas į
naują autobusų stotį
Vamzdis HDPE d110, L-13m
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Atjungiamas ir
Demontuojamas
AB TELIA kabelis

>
<

>
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>
<

Atjungiamas ir
Demontuojamas
AB TELIA kabelis

Atjungiamas ir
Demontuojamas
AB TELIA kabelis

Atjungiami ir demontuojami
AB TELIA įvadai į griaunamą

autobusų stotį

Esamas  AB TELIA
šulinys  Nr. 41

Projektuojamas
AB TELIA šulinys
PTŠ-1

Atjungiamas ir
Demontuojamas
AB TELIA kabelis

Atjungiamas ir
Demontuojamas
AB TELIA kabelis

Atjungiamas ir
Demontuojamas
AB TELIA kabelis Išsaugomas AB TELIA tinklas ir

šuliniai Nr.75, L96, 41
Išsaugomas AB TELIA tinklas ir
šuliniai Nr.75, L96, 41
Išsaugomas AB TELIA tinklas ir
šuliniai Nr.75, L96, 41
Išsaugomas AB TELIA tinklas ir
šuliniai Nr.75, L96, 41

Atjungiami ir demontuojami
AB TELIA įvadai į griaunamą

autobusų stotį

KS/KAS-1.1
KS/KAS-1.2
IKI įvadas

KS/KAS-2 (2 apskaitų)
El. pakrovimo įvadas
(inv. Nr.E1N1609801)

Esamas Gatvių
apšvietimo kabelis,
esant reikalui
apsaugomas
surenkamu vamzdžiu
HDPE D110, L-22m
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E1AB d110 vamzdyje

E1AB d63 vamzdyje

Reklaminis stendas

E2 d
63

 va
mzd

yje

El. auto elektros
skydas EJVS EL. SKYDAS

El. auto krovimo
stotelė
El. auto krovimo
stotelė

KS/KAS-3 (2 apskaitų)
Stoties ir turgaus įvadas

2E1A, 8xd110 vamzdyje

E1A, d63 vamzdyje

E2 d63 vamzdyje

2E1A, 9xd110 vamzdyje

NG - naftos gaudyklė

RG - riebabų gaudyklė
E3 2xd63 vamzdyje

E4
 2

xd
63

 v
am

zd
yj

e

E5 3xd63 vamzdyje

Šlakbaumų
perspektyvinė vienta.
Vamzdžius
užsandarinti ir palikti
po žeme.

E1AB 2xd63 va
mzdyje

E1A d75 vamzdyje

ŠV-3

ŠV-1
ŠV-2

E2A d75 vamzdyje

Projektuojama nauja ESO kabelinė linija.
Visu ilgiu kabelis klojamas atvirai

Ø110 vamzdyje, L-41 m, 1,0 m gylyje
(inv. nr. E1N1609792)

KS/KAS-3 (2 apskaitų)
Stoties ir turgaus įvadas

E1A d75 vamzdyje

E1

E1

E1

E1

KS/KAS-2 (2 apskaitų)
El. pakrovimo įvadas

Visu ilgiu kabelis klojamas atvirai
Ø110 vamzdyje, L-7 m, 0.7 m gylyje

KS/KAS-1.1
KS/KAS-1.2
IKI įvadas (inv. Nr.1609786)

Visu ilgiu kabeliai klojami atvirai
Ø110 vamzdyje, L-7 m, 0.7 m gylyje

KS/KAS-1.1
KS/KAS-1.2
IKI įvadas

KS/KAS-2 (2 apskaitų)
El. pakrovimo įvadas
(inv. Nr.E1N1609801)

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1A d50 vamzdyje

KS/KAS-4
(2 apskaitų)

Plento 29A įvadas

Demontuojama ESO spinta PP-233 ir
demontuojami kabeliai iš ŠR-725 iki PP-233

Demontuoti esamą kabelį iš KS-478 L-KS479
iki DVR, KS-479 skyde kabelį atjungti iš gr.1
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x

x
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x

x

x

Demontuojami
ESO kabeliai iš Šr-725 iki
PP-233

KAS-6394

KAS-6395

100/4

<
>

<
>

<
>

KAS-2

100/3

<
>

<
>

<
>

<
>

Demontuojama
visa ESO oro linija
OL L-100  iš Šr-725

Demontuojama
visa ESO oro linija
OL L-100  iš Šr-725

Demontuojamos
ESO apaskaitos spintos
KAS-2  ir KAS-3

Projektuojama nauja ESO kabelinė linija.
Visu ilgiu kabelis klojamas atvirai

Ø110 vamzdyje, L-44 m, 1,0 m gylyje

Esamas AB ESO
kabelis, paklotas
pagal Inv. nr.
E1N15014330

x

x

x

Demontuojami esami
ESO kabeliai L-KS3480
iš Šr-725 iki DVR

Projektuojama ESO kabelinė linija.
Nuo Šr-725 iki taško B klojama atvirai

2xØ110 vamzdžiuose, L-2x135 m, 1,0 m gylyje

Projektuojama ESO kabelinė linija.
Tarp taškų B ir C klojama uždaru būdu

2xØ110 vamzdžiuose, L-2x22 m, 1,5 m gylyje

Taškas B

Taškas C

Padavimo
duobė

Priėmimo
duobė

Projektuojama ESO kabelinė linija.
Tarp taško C ir esamos KS-3480 klojama atvirai

2xØ110 vamzdžiuose, L-2x5 m, 1,0 m gylyje

Demontuojami
ESO kabeliai iš Šr-725 iki PP-233

Demontuojamos
ESO apaskaitos spintos
KAS-2  ir KAS-3

Demontuojamos
ESO apskaitos spintos
KAS-6394  ir KAS-6395 E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

KS/KAS-3 (2 apskaitų)
Stoties ir turgaus įvadas

(inv. Nr.E1N1609792)

Visu ilgiu kabelis klojamas atvirai
Ø110 vamzdyje, L-72 m, 1,0 m gylyje

Perklojamas esamas ESO
kabelis su esamu d110

vamzdžiu iš Šr-725 į KS-6746,
įgilinti iki 1m gylio

L-54m

Demontuojama apaskaitos
spinta KAS-3-1
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Užvesti kabelį į pastatą ir
prijungti prie užsakovo
elektros skydelio

Visu ilgiu kabelis Al 5x16 klojamas atvirai
Ø50 vamzdyje, L-12 m, 1,0 m gylyje
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PAVADINIMASŽYMĖJIMAS
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PASTATO FASADŲ APDAILA:

TAMSIAI RUDOS SPALVOS LAMELĖS
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Element ID D-1 D-1 D-1 D-2 D-2

Kiekis 1 4 4 1 1

Patalpos pavadinimas WC ŽN Holas Holas Techninė patalpa Techninė patalpa

Išmatavimai (plotis; aukštis) 0,900×2,100 0,900×2,100 0,900×2,100 1,100×2,100 1,100×2,100

Orientacija (L kairinė, R dešininė) R L R L R

Sill height 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Head height 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

2D Symbol

3D Back View

Fire Resistance Rating [minutes] <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined> <Undefined>

DURŲ SPECIFIKACIJA

Element ID L-1

Opening Name Double Window 27

Quantity 1

From Zone <Undefined>

To Zone <Undefined>

W x H Size 1,900×1,100

Orientation

Sill height 1,000

Head height 2,100

2D Symbol

3D Back View

Langų specifikacija

LANGŲ IE DURŲ SPECIFIKACIJA
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"Projesta group"          
Švitrigailos 11M, 3 a., Vilnius
www.projesta.lt

A1506 PV Marius Brežinskas 2026

TRANSPORTO PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS, TRANSPORTO
PASKIRTIES PASTATO-AUTOBUSŲ STOTIES, PLENTO G.29B,
ŠIRVINTOSE, STATYBOS PRJEKTAS

Arch. Rūta Urbonavičiūtė 2026

UAB "ŠIRVINTŲ AUTOBUSŲ PARKAS" PG-PP-25-02-SA-

Aliuminio/stiklo plokštumų detalizacija

Ilgis m

1,63
2,36
5,76
13,18

Panelių kiekis vnt.

3
2
7
14

Plokštumų plotas įvertinus
kv.m kontūro profilį

5,13
7,34
17,71
40,34

Galutinis plotas kv.m

4,46
6,66
16,10
36,99
64,21 m²

2D Plan Preview
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E-01 Elevation 1:50 E-03 Elevation 1:50

E-04 Elevation 1:50E-04 Elevation 1:50

ALIUMINIO/STIKLO PLOKŠTUMŲ DETALIZACIJA
M 1:50
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NEYPATINGOJO STATINIO GRIOVIMO APRAŠAS 
I. BENDROJI DALIS 

 Statinio pavadinimas: Transporto paskirties pastatas – Autobusų stotis. 
 Unikalus statinio Nr.: 8996-8003-8028 
 Statinio kategorija: Neypatingasis statinys (viešojo transporto infrastruktūros 

pastatas). 
 Pagrindiniai rodikliai: Bendrasis plotas – 249,54 kv. m, aukštų skaičius – 1, 

pastato tūris – 1496 kub. m. 
 Statinio pavadinimas: Kiti inžineriniai statiniai-stoginė, kiemo aikštelė 
 Unikalus statinio Nr. 8996-8003-8030 
 Statinio kategorija: Nesudėtingieji statiniai 
 Pagrindiniai rodikliai: aikštelės plotas-1534 kv. m,(asfaltbetonio danga); 632,211 

kv.m (betoninės trinkelės) stoginės plotas:327,08 kv.m. 
 Statybos adresas: I Šeiniaus g. 14, Širvintos, Lietuva. 
 Statinio pavadinimas: kiti inžineriniai statiniai-buitinių nuotekų valymo įrengimai 

(neregistruoti). 
 Statinio kategorija: Nesudetingasis statinys. 
 Pagrindiniai rodikliai:, tūris: 110 kub. m. 
 Užsakovas (statytojas): UAB „Širvintų turtas“, įmonės kodas 305904001. 
 Projekto vadovas / rengėjas: Marius Brežinskas, atestato Nr. A 1506, 

atstovaujantis UAB „Projesta group“. 

II. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. Esama padėtis ir griovimo priežastis 

 Konstrukcinė charakteristika: Pastatas vieno aukšto, pamatai – gelžbetoniniai 
poliniai/juostiniai, sienos – plytų mūro ir gelžbetoninių karkaso konstrukcijų, 
perdanga – gelžbetoninės plokštės, stogas – sutapdintas (bituminė danga). 

 Griovimo priežastis: Pastatas yra techniškai ir morališkai nusidėvėjęs, neatitinka 
šiuolaikinių autobusų stoties funkcinių ir energetinių reikalavimų. Sklype planuojama 
prekybos paskirties pastato nauja statyba. 

2. Inžinerinių tinklų atjungimas ir apsauga 
 Elektros tinklai: Esamas 0,4 kV įvadas atjungiamas suderinus su ESO. Įrengiama 

laikina statybinė elektros spinta darbų vykdymui. 
 Vandentiekis ir nuotekos: Magistralinis miesto įvadas užaklinamas šulinyje už 

sklypo ribos, suderinus su „Širvintų vandenys“. 
 Šilumos tinklai: centralizuotų šildymo tinklų nėra. 
 Ryšių tinklai: Stoties informacinės sistemos ir ryšių kabeliai demontuojami 

suderinus su paslaugų teikėjais. 

3. Griovimo darbų technologija ir organizavimas 
 Zonavimas ir saugumas: Griovimo teritorija aptveriama aklina, ne žemesne kaip 2 

m aukščio apsaugine tvora. Kadangi tai viešoji erdvė (stotis), įrengiami pėsčiųjų 
nukreipimo ženklai ir informaciniai skydai. 

 Vidaus įrangos demontavimas: Išmontuojami langai, durys, interjero detalės, 
šildymo radiatoriai, instaliacija. Atliekos rūšiuojamos vietoje. 

 Stogo konstrukcijų ardymas: Nuimama bituminė danga ir termoizoliacija 
(vata/putplastis). Krano pagalba demontuojamos gelžbetoninės perdangos 
plokštės. 

 Sienų griovimas: Plytų mūras ir gelžbetoninis karkasas griaunami sunkiasvoriu 
vikšriniu ekskavatoriumi su hidraulinėmis žirklėmis ir trupintuvu. Griovimas 
vykdomas etapais, kontroliuojant griūties kryptį į sklypo vidų. 



 Pamatų demontavimas: Iškasami ir hidrauliniais kaltais suardomi gelžbetoniniai 
pamatai iki 1,5 m gylio. Duobės užpilamos atvežtiniu smėlio-žvyro gruntu ir 
sutankinamos iki reikiamo koeficiento (\(K_d \ge 0.95\)). 

 Reikalavimai aikštelės dangos demontavimui. Dalies aikštelės (apie 632 kv.m) 
danga-betoninės trinkelės. Vykdant aikštelės dangos demontavimo darbus privalu 
betoninių trinkeliu danga išardyti rankiniu būdu ir sudėti ant medinių palečių. 
Sandėliavimo vieta nurodyta sklypo sutvarkymo schemoje. Nuardyta betoninių 
trinkelių danga vėliau bus naudojama miesto šaligatvių remontui. 

4. Aplinkosauga ir visuomenės apsauga 
 Dulkių suvaldymas: Vykstant mechanizuotam griovimui, konstrukcijos nuolat 

drėkinamos vandens patrankomis arba gaisrinėmis žarnomis. 
 Triukšmo ir vibracijos valdymas: Naudojama moderni technika su triukšmo 

slopintuvais. Darbai atliekami tik darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. Vibracijos 
stebimos artimiausių pastatų zonose. 

III. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS  
 
 

Atliekų rūšis Kodas 
Preliminarus 

kiekis (t) 
Tvarkymo būdas / Perdavimas 

Betonas, gelžbetonis, 
asfaltbetonis,  plytų laužas 

17 01 01 / 
17 01 02 

~760.0 
Smulkinama vietoje arba vežama 
perdirbimui į statybinio laužo aikšteles 

Juodieji metalai (armatūra, 
sijos) 

17 04 05 ~28.0 
Priduodama į metalo laužo supirkimo 
punktus 

Izoliacinės medžiagos (stogo 
akmens vata) 

17 06 04 ~14.0 Išvežama į statybinių atliekų sąvartyną 

Bituminiai mišiniai (stogo 
danga) 

17 03 02 ~7.8 
Perduodama pavojingų/spec. atliekų 
tvarkytojams 

Mediena, plastikas, stiklas 
(langų rėmai) 

17 02 0X ~8.0 
Rūšiuojama ir priduodama antriniam 
perdirbimui 

 

IV. PRIDEDAMI DOKUMENTAI (GRAFIKĖ DALIS) 
1. Sklypo sutvarkymo schema (M 1:500): Pažymėta stoties pastato, kiemo statinių- 

aikštelės ir stoginės bei nuotekų valymo įrengimų  griovimo zonos, sunkiosios 
technikos judėjimo trajektorijos, medžiagų sandėliavimo vietos ir laikinosios tvoros 
ašis. 

2. Inžinerinių tinklų atjungimo aktai / sąlygos: ESO, „Vilniaus vandenys“ ir kt. 
išduoti suderinimai. 

3. Pastato fotofiksacija: Detalios fasadų ir laikančiųjų konstrukcijų nuotraukos. 
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Situacijos vieta

GRIAUNAMŲ/DEMONUOTJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS;
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1.Betoninių trinkelių danga
(privalu išardyti rankiniu būdu ir
sudėti ant medinių palečių,
sandėliavimo vieta pažymėta A1,2)

2. Stoties pastatas

3. stoginė

4. Nuotekų valymo įrenginys

5. Asfaltbetonio aikštelė

A1.1 Statybinių atliekų
sandėliavimo aikštelė

A1.2 Išardytų betoninių trinkelių
sandėliavimo vieta

A1.3 Administracijos/buitinių
konteinerių vieta

Statybvietės aptvėrimo sprendiniai

Segmentinė tvora h=2,00m
Ilgis: 180,4 m

Segmentinė tvora, dengta tentu
h=2,00 m
Ilgis: 146,6 m

Įspėjamasis ženklas 600x600 mm (tvirtinimo vietos ant tvoros pateiktos plane) Griovimo darbus atliekančios technikos tech. specifikacija

GRIOVIMO TECHNOLGIJOS IR SKLYPO
SUTVARKYMO SCHEMA M 1:500
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1.01
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA
1.01- KELEIVIŲ LAUKIMO SALĖ                  28,67 KV.M
1.02- ADMINISTRACIJOS PATALPOS         13,43 KV.M
VISO:                                                             42,10 KV.M

*Laikinosios stoties pastatas-3 surenkami vietoje konteineriai
*Laikiniesiems pastatams pamatai nenumatomi, konteineriai
pastatomi ant esamos vėjos, betoninių blokelių-pagalvių.
*Prie patekimo į laikinąjį pastatą numatoma mobili cinkuoto
metalo aikštelė, su pandusu, skirtų žmonėms su negalia

LAIKINOSIOS STOTIES MOBILIŲ, SURENKAMŲ
KONTEINERIŲ PLANAS M 1:50

"TOI-TOI" TIPO
BIOTUALETAI

UAB "Širvintų autobusų parkas"
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LAIKINOSIOS STOTIES ,SUMONTUOTŲ
KONTEINERIŲ IŠKLOTINĖS
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grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra
 
4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių)
aukščio altitudė, aukštų skaičius ≤1-2 aukštai / iki 10 m / statinio aukščio abs. altitudė 127,80 m.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis ≤40%.
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)  ≤0,4.
 
7. Leistinas užstatymo tipas Atskirai stovintys pastatai (AP).
 
8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais)  ≥10%.
 
9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statinį projektuoti "8,43 ha teritorijos
Širvintų mieste detaliojo plano žemės sklypuose I. Šeiniaus g. 14 (kad. Nr. 8955/0003:186), Plento g. 27 (kad Nr.
8955/0003:204), Plento g. 27A (kad. Nr. 8955/0003:113), Plento g. 27B (kad. Nr. 8955/0003:199) koregavimas" (TPDR
reg. Nr. T00096744) suplanuotos užstatymo zonos ribose išlaikant norminius atstumus nuo statinių, žemės sklypo
ribų, nepažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų bei žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų; užtikrinti kompozicinius ryšius su esamu kraštovaizdžiu.
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas 
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas ir ekspertizė" 4 priedo 7.3
papunkčiu parengtus statinio projektinius pasiūlymus būtina viešinti.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais statinių projektavimo ir statybos reikalavimus.
Fasadų architektūra ir apdailos medžiagos bei spalvos turi atitikti statinio paskirtį; pateikti fasadų spalvinius sprendinius;
parengti statinio projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą.
 
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24
straipsnyje.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
_________________________________________________________________________________________________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas)                                      (vardas, pavardė, data)                               
                         







PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS26-09792

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2026-03-03, 
Galioja iki: 2027-03-03

UAB "ŠIRVINTŲ AUTOBUSŲ PARKAS"
Zibalų g. 43, Širvintos, Širvintų miesto sen., Širvintų r. sav.,
+37068773151, levytenis@gmail.com

Objekto pavadinimas: AUTOBUSŲ STOTIS

Objekto adresas: Plento g. 27, Širvintos, Širvintų miesto sen., Širvintų r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1609792

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

15
20
35

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Plento g. 27, Širvintos, Širvintų 
miesto sen., Širvintų r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) 
skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 
3.1.1. Pasirinkite ir užsisakykite projektavimo įmonę, kuri atliks projektavimo darbus pagal šių 
prijungimo sąlygų numatytus techninius sprendinius. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir 
preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus 
atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius svetainėje: www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele. 
Jeigu pageidaujate, kad elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą suteiktų Bendrovė, 
prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą telefonu +370 660 01852.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Mokėjimą galite atlikti 
prisijungę prie Bendrovės savitarnos  www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.3. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros 
įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas 
pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), 
patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius



3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Jei elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų, per 90 
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos užbaigimo dienos neįrengus elektros įvado ir neatlikus 
kitų elektros montavimo ar rekonstravimo darbų iki nuosavybės ribos su Bendrovės skirstomaisiais 
elektros tinklais  bei nepateikus Bendrovei Rangovo akto, kiekvieną mėnesį reikės padengti Bendrovės 
įrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktūros išlaikymo sąnaudas. Šios sąnaudos 
apskaičiuojamos vadovaujantis elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių 
nustatymo metodika.
3.4.2. Pasikeitus poreikiams, Bendrovės savitarnoje  www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Gavusi naują paraišką, Bendrovė parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas, panaikindama 
ankstesnes.
3.4.3. Pateikus Rangovo aktą, per 2 - 4 d. d. Bendrovė įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.4.4. Norėdami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kurių atlikimui reikės 
nuimti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite 
informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852. Užbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, 
turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. 
Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-
tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.
3.4.5. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite  
www.eso.lt/lt/namams/elektra/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-gedima/rekomendacijos-
rezervinio-saltinio-isirengimui.
3.4.6. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas ar padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 
prijungimu, todėl šios prijungimo sąlygos, po jų įgyvendinimo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui 
prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo.
3.4.7. Atvejais, kai pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir 
sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto ar įrenginio prijungimas prie elektros tinklų gali 
užtrukti ilgiau nei tikėtasi dėl vykdomų susijusių projektų, Bendrovė kuo greičiau informuos jus apie 
galimus vėlavimus ir naują prijungimo terminą.
3.4.8. Kviečiame susipažinti su Bendrovės elektros tinklo investicinių projektų žemėlapiu, kuriame 
rasite informaciją apie planuojamus rekonstruoti valdymo sistemų, pastočių ir elektros linijų 
rekonstrukcijos projektus. Norėdami peržiūrėti numatomas investicijas, apsilankykite: 
https://www.eso.lt/verslui/elektra/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-liniju-investiciniu-projektu-
zemelapis/3999#c1999.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinkle reikalingi atlikti veiksmai įgyvendinant objekto 
prijungimą:
4.1. Projektuojamoje pagal Inv. Nr. E1N1609786 komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi, 
numatamoje iš projektuojamos transformatorinės, įrengti trifazį „C“ charakteristikos 63 A automatinį 
jungiklį ir įrengti elektros energijos apskaitos skaitiklį.
4.1.1. Projekto eigoje numatyti sekcijinę KS/KAS kurioje būtų išskirtos tiesiogionio/netiesioginio jungimo 
apskaitos.
4.2. Klientui įsirengus naują įvadą ir pateikus rangovo aktą, atvadą  ir apskaitą išmontuoti (Kliento 
skaitiklio Nr. SAG1030100182129, Objekto Nr. 18000654).
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5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti prisijungę savitarnos svetainėje, kurią rasite 
www.eso.lt/savitarna.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų teikiamų
paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu +370 660 01852. 
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